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SEZIONE 1
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e modalita di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive
Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.

2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di
Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell’ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

» SA CAVBN - Stazione Appaltante - Amministrazione;

» Appaltatore I'Operatore Economico Esecutore della fornitura - Fornitore;
» Capitolato Speciale il presente documento;

» Contratto il contratto stipulato tra la SA e I'’Appaltatore;

» Prestazione la fornitura oggetto del presente documento;

» Codice il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023,

» RUP Responsabile Unico di Progetto;

» DEC Direttore Esecuzione contratto.

ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto I'affidamento della fornitura da parte di CAVBN di
isole ecologiche informatizzate e I'esecuzione di servizi connessi quali il servizio di
manutenzione per 24 mesi. | servizi connessi sono da intendersi compresi nel costo della
fornitura.

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

| beni da fornirsi dovranno essere conformi, per ciascuna delle tipologie richieste, alle
caratteristiche tecnico-costruttive precisate nella Scheda tecnica delle attrezzature allegata
al presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito Capitolato).

Per la sopra detta fornitura, I'operatore economico aggiudicatario del presente appalto si
impegna a:
1. eseguire la fornitura ai prezzi unitari, al netto dei ribassi d’asta offerti in sede di gara;
2. eseguire la consegna con installazione dei prodotti da fornirsi, nei termini e con le
modalita specificate nel successivo art. 1.10 del presente Capitolato;
3. garantire il servizio di assistenza post-vendita, nei termini e con le modalita
specificate nel successivo art. 1.8 del presente Capitolato.
4. Garantire la totale compatibilita di quanto oggetto di offerta con il sistema gia in essere
come indicato nella Scheda tecnica delle attrezzature al punto 1 di pag. 9.

Tutti i prodotti di cui alla presente fornitura dovranno essere di prima qualita, privi di difetti

intrinsechi e dovranno presentare caratteristiche tecnico-costruttive di livello pari o
superiore a quelle precisate nella Scheda tecnica delle attrezzature allegata al presente
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Capitolato, da intendersi quali standard minimi e inderogabili di riferimento. Dovranno
inoltre tener conto delle sotto elencate indicazioni:

— dovranno essere conformi alle Norme in materia antinfortunistica, a tutti i riferimenti
tecnici-normativi definiti dalle Norme, Leggi e Regolamenti nazionali ed europei per
il settore;

— la forma deve essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori;

— devono essere resistenti alle abrasioni ed alle sollecitazioni;

— nessuna parte strutturale dovra allentarsi involontariamente;

— la struttura della IEl in acciaio o in metallo di prima qualita, non deve sporgere dalla
propria sede e non dove interferire con la continuita delle superfici;

— tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale,
devono essere perfettamente rifinite e non devono presentare superfici grezze, bave
o bordi taglienti;

— eventuali parti lubrificate devono essere opportunamente protette.

La fornitura dovra comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non
espressamente menzionati negli atti di gara, per rendere gli allestimenti perfettamente
operativi.

In sede di gara, I'impresa concorrente dovra impegnarsi, mediante espressa dichiarazione a
firma del proprio legale rappresentante, a manlevare e tenere indenne la SA da tutte le
conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di carattere
ambientale, di sicurezza di igiene e sanitarie vigenti, oltre che da eventuali pretese che i
terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione diretta e indiretta
delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

ART. 1.5 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo per I'esecuzione a misura della fornitura oggetto del presente
Capitolato, escluso del quinto d’'obbligo, & pari a € 654.615,00 IVA esclusa di cui €
2.538,12 IVA esclusa, per oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze non
soggetti a ribasso e costi della manodopera per € 28.234,93.

2. L'importo di cui sopra € calcolato sulla base della stima elaborata dalla SA.
3. |l corrispettivo contrattuale complessivo verra determinato in base alla percentuale di
ribasso da applicare all'importo a base di gara ribassabile di 652.076,88. | singoli prezzi

unitari delle forniture previste saranno rideterminati in proporzione al ribasso
percentuale offerto e alle quantita:
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Descrizione Quantita n® Importo
- Isola Ecologica 120
Informatizzata IEI 5.190,00 €
- Tessera RFID
personalizzata 2500 2,00 €
- Dispositivo On Board 3
Computer DIS-OBC 6.730,00 €
- Kit Tag 2500 265€
4. L'aggiudicazione della fornitura viene effettuata con il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa.
5. L’appalto € aggiudicato a misura.
ART. 1.6 - RICAMBI
1. |l listino componenti di ricambio presentati in offerta € gia indicato al netto della
possibile scontistica applicata. | relativi importi non concorrono alla costruzione

dell'importo totale.

ART. 1.7 - FORNITURA DI ARTICOLI DIVERSI

Non & ammessa la fornitura di articoli con caratteristiche inferiori alle prescrizioni minime
indicate nella Scheda tecnica delle attrezzature allegata al presente Capitolato.

ART. 1.8 - MODALITA' D'INTERVENTO DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA

1. Tutti i beni forniti dovranno essere garantiti 12 (dodici) mesi. Detto periodo decorrera
dalla data di accettazione delle forniture mediante sottoscrizione del verbale di
consegna del collaudo positivo.

2. La garanzia é da intendersi comprensiva di mano d’opera ed ogni attivita necessaria a
garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa I'eventuale
sostituzione dei pezzi di ricambio.

3. Lagaranzia non comprende i difetti causati da:
a) normale usura del tempo;
b) uso improprio e/o manomissione;
c) cause di forza maggiore.

4. Gli interventi in garanzia - ripristino, atti ad assicurare la funzionalita dei prodotti

dovranno essere effettuati entro 10 ( dieci ) giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi)
successivi al ricevimento di una e-mail di richiesta di intervento, pena I'applicazione
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delle penalita previste dall’art. 3.6 del presente Capitolato.

Nel caso in cui non fosse possibile I'immediato ripristino dell’efficienza del bene,
I'’Appaltatore dovra provvedere alla sostituzione del prodotto o di componenti dello
stesso, entro 10 ( dieci ) giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi) successivi al primo
intervento, pena l'applicazione delle penalita previste dall’art. 3.6 del presente
Capitolato.

Nulla dovra essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di
viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico.

Per ogni intervento in garanzia (manutenzione e/o sostituzione), dovra essere redatta
un'apposita nota sottoscritta da un incaricato della SA e da un incaricato
dell’Appaltatore, nella quale dovranno essere registrati: il numero dell’ordinativo di
fornitura, il numero della chiamata, I'ora e il giorno della chiamata, il numero
dell'intervento, I'ora e il giorno dell’intervento, I'ora e il giorno dell’avvenuto ripristino.

ART. 1.8bis - MANUTENZIONE FUORI GARANZIA

1.

L'aggiudicatario deve garantire la disponibilita per la fornitura di pezzi di ricambio e del
materiale di consumo che dovessero rendersi necessari entro 10 giorni dalla richiesta
formale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cerniere, pomelli/maniglie, ruote,
piedini, serrature, binari, parti accessorie di binari, staffe, ganci, porte, pannelli,
batterie). | tempi di esecuzione saranno analoghi a quanto previsto per gli interventi in
garanzia.

Ogni attivita dovra essere attivata da una specifica richiesta della SA, corredata da un
preventivo che indichi le ore necessarie e quindi autorizzata per iscritto dai competenti
uffici della SA.

ART. 1.9 - CERTIFICAZIONI

L'Appaltatore garantisce la rispondenza, per ciascuna delle tipologie di prodotti, alle

caratteristiche tecnico-costruttive indicate nella Scheda tecnica delle attrezzature allegata

al presente Capitolato.

E fatto obbligo al’Appaltatore di consegnare alla SA, prima dell'inizio delle prestazioni, per
tutti i prodotti di cui alla Scheda tecnica delle attrezzature le sottoindicate certificazioni

attestanti:

1. larispondenza di ciascuna delle tipologie di prodotti alle caratteristiche tecniche di cui
alla Scheda tecnica delle attrezzature allegata al presente Capitolato;

2. la buona qualita degli stessi e I'assenza di difetti che li rendano impropri all'uso a cui
sono destinati;

3. la conformita degli articoli alle norme UNI EN ISO vigenti in materia alla data di
presentazione dell'offerta;

4. la conformita dei prodotti alla normativa in materia di sicurezza applicabile - D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.;

5. la conformita ai CAM;

6. la conformita alle misure di cui alla Scheda tecnica delle attrezzature;

7. la conformita ad ogni altra normativa specifica relativa a tutti i prodotti che verranno
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offerti.

ART. 1.10 - MODALITA DI CONSEGNA

1.

Il servizio di consegna e di configurazione presso la sede indicata dalla SA & compreso
nel costo della fornitura e include ogni onere e spesa inerenti all'imballaggio, il
trasporto e I'allontanamento con ritiro dei materiali di risulta e degli imballaggi.

La consegna, con relativa configurazione dei prodotti presso la sede indicata dalla SA
dovra essere ultimata entro 30 (trenta) giorni lavorativi, ovvero il miglior periodo
offerto in sede di gara, a decorrere dalla data di ricezione dell’apposito ordinativo di
fornitura e con esclusione delle due settimane centrali di agosto. L'operatore,
all'interno dell’'arco di tempo previsto per la consegna, definira, ove necessario, un
cronoprogramma di dettaglio delle attivita e delle installazioni in considerazione delle
priorita ed esigenze espresse dalla SA.

La fornitura si intendera effettuata con la sottoscrizione di un apposito verbale di
consegna e collaudo positivo da parte del DEC e di un incaricato dell'operatore
economico aggiudicatario, nel quale dovranno essere riportati la data dell’'ordinativo di
fornitura, la data dell’avvenuta consegna e la verifica dell’assenza di vizi apparenti.
Qualora la consegna dei prodotti venga effettuata in ritardo rispetto a suddetto
termine, la SA si riserva la facolta di applicare una penalita giornaliera nella misura di
cui al successivo art. 3.6 del presente Capitolato.

Qualora I'Appaltatore effettui consegne parziali dei quantitativi richiesti mediante
apposito ordinativo di fornitura da parte della SA, cido non costituira interruzione dei
termini di consegna previsti dal presente Capitolato; pertanto pur avendo gia
consegnato una quota parte di quanto ordinato prima della scadenza del termine di
consegna contrattualmente pattuito, eventuali consegne oltre detto termine se non
espressamente autorizzate dalla SA costituiranno inadempienza contrattuale con
applicazione della penalita prevista dall’art. 3.6 del presente Capitolato.

La consegna dei beni da fornirsi dovra essere effettuata esattamente nel luogo indicato
nell'ordinativo di fornitura, previo accordo con il referente incaricato per conto della
SA.

Ogni fornitura dovra essere preceduta dall'invio di un calendario settimanale delle
consegne alla casella di posta elettronica chbn@cbbn.it

La SA si impegna a rendere accessibili i locali presso i quali dovra essere effettuata la
consegna dei prodotti richiesti.

La responsabilita per eventuali danni dovuti al trasporto resta a carico dell’Appaltatore
che dovra provvedere, a propria cura e spese, all'imballaggio dei prodotti da fornirsi, in
modo da evitare qualsiasi danno agli stessi.

Il materiale dovra essere consegnato a cura e spese dell'Appaltatore, perfettamente
confezionato ed imballato a regola d’arte, secondo la tipologia di ogni manufatto.

L'Appaltatore si impegna, all’'atto della consegna dei prodotti richiesti, a produrre al
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referente incaricato per conto della SA, tutta la documentazione necessaria (manuali
d'uso e manutenzione).

All'atto della consegna della fornitura dovra essere consegnata in copia la
documentazione di cui all'art. 1.9 del presente Capitolato.

ART. 1.11 - GESTIONE DEI RESI

1. Qualora dal controllo di corrispondenza tra documento di trasporto, ordine e merce
consegnata, oppure da collaudi o utilizzi successivi, la SA rilevi:
- difformita di quantita (quantita dell’articolo consegnato superiore alla quantita

dell’articolo ordinato, presenza di articoli non ordinati);

- difformita di qualita (articolo difforme, viziato o difettoso);
I'ufficio competente ne dara comunicazione a mezzo e-mail al fornitore attivando le
pratiche di reso.
Il fornitore si impegna a ritirare, concordando con la SA le modalita di ritiro, senza alcun
addebito, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dall'invio della segnalazione la
merce non conforme. Entro lo stesso termine il fornitore dovra provvedere alla
consegna della merce effettivamente ordinata e/o esente da vizi, difformita o difetti,
ferma restando I'applicazione delle penali.

2. |l fornitore dovra procedere all'immediata emissione della nota di credito nel caso in cui
la merce resa sia gia stata fatturata e nel caso in cui si sia verificata una difformita di
guantita o sia stato consegnato un articolo non ordinato.

ART. 1.12 - GESTIONE ORDINI DI ACQUISTO

1. Gli ordinativi della fornitura saranno emessi, conformemente al contratto stipulato.

2. Con l'ordine verranno indicati gli articoli da acquistare, le quantita e il luogo di
consegna.

ART. 1.13 - COLLAUDI

La SA si riserva la facolta di effettuare analisi sui materiali consegnati - dandone notizia
all'’Appaltatore - presso laboratori certificati al fine di controllare la piena corrispondenza al
presente Capitolato e alle norme vigenti, alle dichiarazioni di conformita prodotte dal
fornitore, ai campioni forniti in sede di gara.

Tale operazione sara effettuata a cura della SA e I'Appaltatore dovra provvedere alla
sostituzione dei prodotti gia forniti - secondo le indicazioni della SA -il cui campione
analizzato sia risultato non conforme.

ART. 1.14 - ATTIVITA DI ELABORAZIONE GRAFICA ADESIVI

1. L'attivita di elaborazione grafica degli adesivi, richiesta dalla SA, dovra essere eseguita
dall’Appaltatore, senza alcun onere a carico della SA, e conformarsi alle linee generali
dettate dalla SA.

2. L'lsola Ecologica Informatizzata IElI dovra comprendere gli adesivi con le istruzioni per

I'uso, I'adesivo con la indicazione del tipo di rifiuto conferibile da collocarsi sulla lamiera
a lato della calotta volumetrica. E compresa la vestizione con adesivi personalizzati sulla
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zona frontale verticale con estetica e dimensione personalizzata a scelta della SA nel
rispetto dei CAM ed in conformita alla norma UNI 11686:2017 Waste visual elements.

3. Le Isole Ecologiche Informatizzate, in particolare, dovranno fornire un'immagine di
solidita, di qualita, di innovazione tecnologica e di resistenza nel tempo, suggerendo
anche un’'immagine forte del servizio pubblico, e di rispetto della “cosa pubblica”.

Tutto cid non dovra andare a discapito dell’efficienza e della funzionalita, ma al
contrario essere esaltato in un insieme di flessibilita, di aggregabilita, di componibilita, e
quindi in un sistema facilmente ampliabile o modificabile nel tempo e nell’'uso.

ART. 1.15 - FORMAZIONE

L'Appaltatore  dovra provvedere, senza costi aggiuntivi per la SA, alla
formazione/informazione del personale che sara preposto all'utilizzo delle attrezzature
fornite organizzando uno o piu corsi diretti all'istruzione teorico/pratica dei partecipanti.

ART. 1.16 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di piani d’azione per la
sostenibilita ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione, i cassonetti per rifiuti
offerti devono essere prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto
ambientale.

La fornitura dovra pertanto essere effettuata nel rispetto dei “criteri ambientali minimi” per
“I'affidamento della fornitura di contenitori e sacchi per la raccolta rifiuti urbani” del DM
23/06/2022 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica (G.U. 180 del 05/08/2022).
| contenitori in HDPE dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le vasche
dovranno essere di colore nero, grigio o comunque scuro e contenere almeno il 70% in
peso di materiale riciclato certificato, considerato rispetto al peso complessivo della vasca,
sia esso componente del prodotto finito o il prodotto finito.

L'Appaltatore dovra produrre al RUP almeno 5 gg. prima della data di avvio della singola
fornitura le certificazioni/documentazione attestante il rispetto dei CAM per i prodotti che
lo prevedono e per i quali ha fornito apposita dichiarazione in sede di gara.

ART. 1.17 - IMBALLAGGI

Ogni imballaggio utilizzato deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno, cartone, carta,
plastica ecc.);

b) riciclabile in conformita alla norma tecnica UNI EN 13430-2005.

e gli imballaggi in materiale plastico devono essere realizzati per almeno il 25% con
plastica riciclata oppure con plastica a base biologica, ossia derivante da biomassa,
conforme alla norma tecnica UNI-EN 16640.

e gli imballaggi in carta o cartone devono essere riciclabili in base alla norma tecnica
UNI 11743 e costituiti per almeno il 70% in peso da materiale riciclato.

All'atto della consegna l'operatore economico deve ritirare gli imballaggi destinandoli al

pag. 10di31




riutilizzo o riciclo.

ART. 1.18 - DIRITTI D’AUTORE E INDUSTRIALI

L'impresa aggiudicataria si impegna a trasferire i prodotti nel pieno rispetto delle norme

attinenti ai diritti d’autore e industriali.

In particolar modo:

- La SA non assume nessuna responsabilita nel caso in cui I'’Appaltatore abbia usato,
nell’esecuzione della fornitura, soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la
privativa;

- limpresa assume l'obbligo di tenere indenne la Sa da tutte le rivendicazioni, le
responsabilita, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi,
le spese o responsabilita ad esse relativi (compresi gli onorari d’'avvocati in equa
misura), a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di
qualsiasi marchio italiano o straniero derivante, o che si pretendessero derivare, dalla
fabbricazione, vendita, gestione od uso di uno o piu prodotti oggetto della fornitura.

ART. 1.19 - ONERI

Gli oneri in carico all’Appaltatore e alla SA sono i seguenti:

a. APPALTATORE:

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato ed i
relativi oneri, compresi i costi per i ticket di accesso alle Zone a traffico limitato e le
eventuali autorizzazioni necessarie all’'utilizzo delle corsie preferenziali od accesso ZTL.

b. STAZIONE APPALTANTE
Sono a carico della SA i seguenti oneri:

» la messa a disposizione dei locali;

> l'energia elettrica;

» la messa a disposizione delle attrezzature per lo scarico delle forniture;
Nessun altro onere sara a carico della SA.

ART. 1.20 - ORGANIZZAZIONE E SEDI

L'appalto dovra essere espletato con personale qualificato, munito dei necessari strumenti
ed automezzi e ritenuto idoneo a svolgere il servizio.

Le consegne dovranno essere effettuate presso la sede indicata dalla SA, previo accordo
con il referente incaricato per conto della SA.
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SEZIONE 2
DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

- il presente Capitolato Speciale;

- la Scheda tecnica delle attrezzature con riferimento al contesto in cui € inserita la
fornitura;

- il DUVRI elaborato dalla SA con l'indicazione degli oneri non soggetti a ribasso;

- il DUVRI elaborato dall’appaltatore dal momento in cui viene consegnato al
Protocollo della SA, a cui le parti fanno rinvio.

ART. 2.2 - CONTRATTO A MISURA

1.

2.

Il presente contratto € a misura in relazione alla quantita di prestazioni oggetto del
presente capitolato.

Pertanto, I'Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell’art.
1329 e 1331 del C.C, mentre la SA potra commissionare nel periodo di durata del
contratto, anche mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del presente
capitolato fino all'importo complessivo massimo di cui all’articolo 1.5.

ART. 2.3 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1.

4.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa
vigente in materia di appalti.

L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma
degli articoli 1341, comma 2#, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente
Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel
presente atto richiamate. In particolare, I'Appaltatore accetta espressamente e
specificatamente per iscritto le seguenti clausole del capitolato Speciale: artt 3.5 - 4.1
- 6.4.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato
deve essere fatta, tenendo conto delle finalita perseguite con il contratto. In ogni caso
trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

L'appaltatore e tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la
possibilita di avvalersi, dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti),
come disciplinato dall’art. 54 bis D.lgs. 165/2001, tramite home page della SA alla
sezione Amministrazione Trasparente, voce “segnala gli illeciti”).

Il ricorso al predetto strumento & consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino
illeciti o irregolarita relativi alla SA ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente
contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalera fatti illeciti di cui € a
conoscenza godra di tutte le garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023, con specifico
riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del
diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente
prodotti e al divieto di adozione nei suoi confronti di misure ritorsive in conseguenza
delle indicate segnalazioni.

| subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti I'esecuzione

pag. 12di31




dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilita di avvalersi
dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal
D.Lgs. 24/2023, tramite home page della SA alla sezione Amministrazione Trasparente,
voce “segnala gli illeciti”.

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovra essere documentata
dall’operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del
contratto d’appalto (o dall'avvio d’'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da
quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 - PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE

Nel caso di procedure di insolvenza dell’Appaltatore si applica la disciplina prevista dall’art.
124 del Codice dei Contratti.
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SEZIONE 3
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 - INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione
successivo al collaudo positivo, a firma del RUP/DEC del Contratto e dell’Appaltatore.
Se nel giorno fissato e comunicato, I'’Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio
dell'esecuzione, firmato dal RUP/ DEC, ed inviato via Pec all'Appaltatore, non viene
restituito entro 2 giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP/ DEC
un nuovo termine, decorso inutilmente il quale la SA ha la facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta
comungue quella della data di prima convocazione.

2. Ladurata del contratto € di 24 mesi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1).

ART. 3.2 - MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. La Sa, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice si riserva la possibilita di prorogare la
durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3.3 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL
CONTRATTO.

1. La SA, visto l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice si riserva di richiedere 'avvio della
prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell’'esecuzione a firma del RUP/
DEC e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa
costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il
verbale di consegna indica le prestazioni che [|'Operatore Economico deve
immediatamente eseguire.

2. Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via d’'urgenza ai sensi dell'art. 17
comma 8 e 9 del Codice, I'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
le prestazioni espletate su ordine del RUP/DEC.

ART. 3.4 - VARIAZIONE DELL’ENTITA’' DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte della SA, per
eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo
netto contrattuale, cosi come previsto dall’art. 120 comma 9 del Codice, ferme
restando le condizioni di aggiudicazione, senza che I'Appaltatore possa sollevare
eccezioni e/o pretendere indennita.

2. Nel caso in cui la SA richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui
all’articolo 5.1 dovra essere adeguatamente integrata.

ART. 3.5 - CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili alla SA, la stessa
sospendera I'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.
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La sospensione é disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 121 comma 1 del Codice, dal
DEC se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall’appaltatore ed inviato
al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno
comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili
all'appaltatore, la sua durata non & calcolata nel tempo fissato dal contratto per
I'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali
iniziali.

All'Appaltatore non €& dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte
in conformita a quanto sopradetto.

2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e
comungue sei mesi complessivi, & facolta dell’Appaltatore chiedere la risoluzione del
contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle
prestazioni rese. Nel caso in cui la SA si opponga alla risoluzione, I'’Appaltatore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr art.121 comma 5 del Codice).

ART. 3.6 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, la SA avra la facolta di
applicare le penali di seguito indicate:

Valore penalita /

OGGETTO: .
importo

Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile alla SA rispetto al
termine perentorio stabilito per la consegna e sostituzione dei
prodotti, di cui all'art. 1.10 del presente Capitolato, la SA avra la
facolta di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera da
calcolarsi sull'importo contrattuale del valore delle attrezzature
soggetto a ritardo

0,3%o

Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile alla SA rispetto al
termine perentorio stabilito per gli interventi di garanzia -
ripristino, di cui all’art. 1.8 del presente Capitolato, la SA avra la
facolta di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera da
calcolarsi sull'importo contrattuale del valore delle attrezzature
oggetto della contestazione

0,5%o

Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile alla SA rispetto al
termine perentorio stabilito per I'effettuazione delle sostituzioni
durante il periodo di assistenza post-vendita, cosi come 0.5%0
specificato dall’art. 1.8 del presente Capitolato, avra la facolta di ’
applicare una penale da calcolarsi sull'importo contrattuale del
valore delle attrezzature oggetto della contestazione

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine perentorio
stabilito per la riconsegna dei prodotti il cui campione collaudato 0,3%o0
abbia avuto esito negativo verra applicata una penale da
calcolarsi sull'importo contrattuale che non ha superato il

pag. 15di31




collaudo:

Nel caso di mancato funzionamento della piattaforma elettronica
del sistema informatico (di cui all'art. 1.11 del presente
Capitolato) non imputabile alla SA, ovvero a forza maggiore o
caso fortuito, la SA avra la facolta di applicare una penalita
giornaliera da calcolarsi sullimporto contrattuale della
piattaforma on-line:

0,3%o

Per qualsiasi altro servizio/fornitura non eseguita o non
completamente adeguata la SA avra la facolta di applicare la 0,3%o0
penale indicata

Per ogni giorno solare di ritardo nell’'avvio della prestazione
rispetto alla data di cui allart. 3.1 “inizio e durata della
prestazione” la SA avra la facoltd di applicare una penale da
calcolarsi sull'importo delle componenti oggetto di ritardo:

0,5%o

o

Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore
complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovra essere preceduta da regolare contestazione
dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui I'’Appaltatore avra la facolta di presentare
le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della
contestazione inviata dalla SA.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni la SA
procedera all'applicazione delle sopra citate penali.

E fatto salvo il diritto della SA al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno.

Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza
della stipulazione del contratto.

ART. 3.7 - REFERENTI DELL'APPALTO

1.

L'Appaltatore dovra nominare un referente unico per i rapporti con la SA (il “Referente
del Contratto”), che avra la responsabilita di dirigere, assistere e coordinare le forniture
del proprio personale. L'Appaltatore dovra indicare, preliminarmente all'inizio delle
prestazioni, i numeri telefonici (cellulare, fisso) e I'indirizzo di posta elettronica e pec del
proprio referente che dovra essere sempre reperibile da parte della SA almeno dalle ore
08,00 alle 19,00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

Il referente dovra essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere
qualsiasi richiesta/segnalazione da parte della SA inerente alla fornitura in questione e a
porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato
e in particolare deve:
- partecipare ad incontri preventivi con la SA per la taratura della prestazione, gli
eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, I'andamento
delle attivita formative rispondendo della gestione;
- provvedere a comunicare al responsabile indicato dalla SA tutte le informazioni e
le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attivita;
- presiedere il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto
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svolgimento delle attivita e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del
personale indisponibile non idoneo allo svolgimento delle attivita.

3. La SA, successivamente all'aggiudicazione, nominera un referente amministrativo che
curera la parte relativa alle questioni amministrative e contabili legate all’esecuzione del
presente affidamento e rappresentera l'interfaccia unica della SA nei confronti
dell' Appaltatore.

ART. 3.8 - PERSONALE

1. Obblighi dell’appaltatore

L'Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore & tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo
deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri,
nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo
di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e
sanita, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in
vigore o che potra intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in
ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

La SA si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli
adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L'Appaltatore & responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed
infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e una dichiarazione in merito all’assolvimento ed al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere
presentate dall’Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 5 giorni
dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata
una ritenuta dello 0,50% (cfr Art. 11 comma 6 del Codice.).

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale,
dopo I'emissione del certificato di verifica di conformita, e previa acquisizione del
documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarita contributiva
che segnali un’'inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento I'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si
applichera la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del Codice.
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L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno I'obbligo di comunicare al RUP/DEC
prima dell'inizio delle prestazioni o dell'impiego di nuovo personale, I'elenco di tutti i
nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni
contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché I'indicazione del CCNL applicato,
della tipologia contrattuale e del livello di inquadramento.

L'Appaltatore dovra provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi
motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento
della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP/DEC.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere
comunicate, tempestivamente, al RUP/DEC, formalizzate, in caso di nuova assunzione,
mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla
stessa.

L'appaltatore assume I'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di
identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le
indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovra essere sempre in possesso dell’addetto ed essere
esibito al DEC/ RUP, che svolgera le funzioni di controllo.

Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e
ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale & tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad
agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale é tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dalla SA con
deliberazione n. 7 del 05/05/2014, pena la risoluzione del contratto; pertanto,
I'appaltatore dovra impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, pud
determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.9 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ SPECIFICHE A LAVORATORI
AUTONOMI

1.

L'Appaltatore dovra effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel
caso di affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3
lettera a) del Codice).

Le attivita specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono
esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione
principale non puo essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi, se non per
segmenti operativi specialistici.
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ART. 3.10 - SICUREZZA

1.

L'Appaltatore dovra provvedere all’'adeguata istruzione del personale addetto, nonché
degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore & tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si
obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di
tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformita alle vigenti
norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi
specifici presenti negli ambienti di lavoro della SA, € il Responsabile del Servizio di
Protezione della SA Sig. Lezzi Ing. Antonella -tel. 3474150978 - Mail:
antonella.lezzi@gmail.com

In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro della SA,
I'’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 26. comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3
del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro
committente (o dirigente delegato). Inoltre, I'’Appaltatore si obbliga a partecipare, ove
promosse dal Datore di Lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e
coordinamento.

L'Appaltatore dovra trasmettere al RUP/DEC entro venti giorni lavorativi dalla
comunicazione di aggiudicazione apposita relazione in cui siano dettagliatamente
illustrate e specificate le modalita operative con le quali intende svolgere le attivita
oggetto dell'appalto. Successivamente alla ricezione della predetta relazione e in
conformita all’art. 26 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08 verra eventualmente
aggiornato e modificato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovuti alle
Interferenze gia predisposto dal RUP della SA con il supporto del Servizio di
Prevenzione e Protezione e che costituira allegato al contratto di appalto, nel quale
verranno indicate le misure adottate per eliminare le interferenze.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, puo
determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.11 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto é disciplinato dall’art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia.

E nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata I'integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla
categoria prevalente e dei contratti ad alta intensita di manodopera.

2. |l subappalto dovra essere autorizzato dalla SA con specifico provvedimento stante
qguanto statuito dall’art. 119 commi 4 e 5 del Codice.
Ai fini dell’'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

v che [I'Appaltatore abbia indicato all’'atto dell'offerta I'intenzione di
subappaltare parte della prestazione;

v' che I'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di
subappalto presso la SA almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
dell’'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di

pag. 19di31




collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con il
subappaltatore;

v che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilita dei flussi
finanziari cosi come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;

v' che I'’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
SA, trasmetta alla stessa SA la documentazione attestante che |l
subappaltatore & in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni
corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;

v"che non sussistano, nei confronti del subappaltatore o del cottimista le cause
di esclusione di cui al Capo Il del Titolo 1V della Parte V del Libro Il del Codice
dei contratti che saranno verificati nei termini e modalita previsti dal predetto
Codice.

. Nell'istanza di subappalto I'Appaltatore deve indicare se il subappaltatore intende
subappaltare a sua volta. In tal caso I'Appaltatore, unitamente al deposito del
contratto presso la SA, dovra trasmettere alla stessa SA la certificazione attestante
che il subappaltatore € in possesso dei requisiti generali e tecnico/economici
richiesti per le prestazioni da realizzare, unitamente alla dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del Codice civile.

. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti

della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta I'applicazione delle sanzioni penali previste

dall’art. 21 della Legge n. 646/82 e ss.mm.ii..

. E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla SA, per tutti i sub-contratti, il nome

del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del servizio o fornitura

affidati. Inoltre, & fatto obbligo all’Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti
con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilita dei flussi finanziari cosi come

previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.

. |l subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire le stesse

tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti

dell'Appaltatore. Si rinvia all'art. 119 comma 12 del Codice dei Contratti Pubbilici.
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SEZIONE 4
DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 - REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1.

2.

3.

A partire dalla seconda annualita € ammessa la revisione periodica dei prezzi ai sensi e
per gli effetti dell’art. 60 del Codice dei contratti.

La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta
dal direttore dell’esecuzione del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di
natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo
dei servizi/beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono
aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle
prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza I'indice
ISTAT “Indice generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati -
senza tabacchi” - Tabella 10 “FOI” (Base 2015), calcolato sulla media annua dei 12 mesi
(www.rivalutaistat.it”)

A pena di decadenza I'appaltatore presenta alla SA l'istanza di revisione prezzi entro i
primi 2 mesi dell’anno (a partire dall’anno 2026).

ART. 4.2 - ANTICIPAZIONE

1. Sirinvia a quanto previsto dall’art. 125 comma 1 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'aggiudicatario ha facolta di richiedere I'anticipazione del prezzo calcolata sul valore

delle prestazioni di ciascuna annualita contabile, stabilita nel cronoprogramma dei
pagamenti.

. L'anticipazione deve essere richiesta entro il termine di 15 giorni decorrente dalla

ricezione della comunicazione di aggiudicazione, con istanza corredata dalla relativa
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e verra erogata entro 15 giorni
dall'effettivo inizio della prestazione.

. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso

delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della
SA.

. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione

delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondi i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

ART. 4.3 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A - FATTURAZIONE

1.

Ogni fatturazione dovra essere preceduta dalla trasmissione via mail all'indirizzo di
posta elettronica cbbn@cbbn.it del Documento di Trasporto / Report di Intervento, che
dovra riportare la firma dell’'incaricato della SA in qualita di referente per la consegna o
di un suo delegato, con l'indicazione dettagliata dei beni forniti, al fine della preventiva
verifica di conformita da parte del Responsabile Unico di Progetto/Direttore
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B -

dell’Esecuzione del Contratto. Ottenuto dal Responsabile Unico di Progetto/Direttore
dell’Esecuzione del Contratto limporto del relativo certificato di pagamento,
I’Appaltatore, ferma restando la facolta di presentare contestazioni scritte, emettera la
fattura.

La fattura elettronica dovra essere intestata ed inviata a: Consorzio Area Vasta Basso
Novarese - Via Socrate 1/A - 28100 NOVARA NO. Nella sezione “1.1.4 “Codice
Destinatario” di ciascuna fattura dovra essere indicato obbligatoriamente il Codice
Univoco Ufficio UFO53U che identifica la SA sull'lndice delle Pubbliche
Amministrazioni. Inoltre si comunica che il CAVBN é soggetto al regime IVA dello split
payment (scissione dei pagamenti) previsto dall'art. 17 ter del DPR 633/1972.

Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalita applicate ai sensi
dell’art. 3.6 Sezione 3 del presente Capitolato.

La fattura dovra essere espressa in lingua italiana e dovra necessariamente contenere i

seguenti elementi:

a) | riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG
contratto, altri dati comunicati dalla SA).

b) nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara);

c¢) l'importo contrattuale espresso in Euro

d) eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.

e) tutti i dati relativi al pagamento (dovra essere indicata una sola banca, numero
conto corrente- Codice CAB - ABI - IBAN - ecc.).

f) ogni altra indicazione utile.

In caso di A.T.l. la fatturazione dovra avvenire da parte di ciascuna operatore

economico in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all’A.T.l. stessa.
Il fatturato verra, comunque, liquidato a favore della capogruppo.

PAGAMENTI

1)

2)

3)

Il pagamento € subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio
all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 17 comma 8 e 9 del
Codice.

Maturate le condizioni contrattuali, il RUP/DEC, entro il termine di 7 giorni solari,
previo accertamento, confermato dal RUP, delle prestazioni effettuate in termini di
quantitd e qualita, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola
I'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all’art.
11 comma 6 del Codice e provvede all’emissione del certificato di pagamento.

Il termine di pagamento della prestazione € di 60 giorni solari decorrenti dalla data di
emissione del certificato di pagamento da parte del RUP/DEC, previa acquisizione
della fattura e dell’'acquisizione d’ufficio della documentazione attestante la regolarita
contributiva dell’'operatore. Il pagamento avverra mediante ordine di bonifico, con
spese e/o costi connessi a carico dell’Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo
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4)

5)

6)

7)

stesso, che dovra rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e
assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verra sospeso dalla data di
contestazione della SA.

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi € determinato secondo quanto
previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231 e s.m.i.

Ai fini della fatturazione I'importo sara cosi corrisposto:
eal termine della fornitura e messa in opera complessiva con collaudo positivo delle
attrezzature;

Al fine di adempiere gli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della
Committente, ai sensi di quanto previsto all’articolo 11, comma 6 del Codice, la SA, in
caso di ottenimento del documento unico di regolarita contributiva (DURC) che
segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, provvedera a trattenere l'importo corrispondente
all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

C - SALDO FINALE:

1.

2.

3.

Il pagamento del saldo sara effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall’emissione del
certificato di verifica di conformita previa acquisizione del Documento Unico di
Regolarita Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data
di emissione della verifica di conformita e l'assunzione del carattere di definitivita dei
medesimi.

La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al
precedente paragrafo B.

Anche il pagamento del saldo verra effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le
modalita gia indicate al precedente paragrafo B.

ART. 4.4 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Ai sensi dell’'art. 119, comma 1, del Codice ¢ vietata la cessione anche parziale del

contratto da parte dell’Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall’art. 120 comma 1
lett. d) punto 2 del Codice.

Nei casi previsti dall’art. 120 comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice le cessioni di
azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di
contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione
appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta
trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste
dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n.
187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal
Codice.
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Nei sessanta giorni successivi la SA puo opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non
risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs.
159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita
sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di
azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della
SA, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

3. La SA si riserva la facolta di cessione, anche parziale, del contratto e/o I'utilizzo dello
stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate della SA alla
gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni
oggetto del contratto.

4. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalita di cui all’art. 120 comma 12
e art. 6 dell’all. 11.14 del Codice.

ART. 4.5 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA

1. Le attivita di verifica di conformita sono dirette a certificare che I'oggetto del contratto
in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative
sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni
contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attivita di verifica
hanno, altresi, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli
eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

2. L’appaltatore deve mettere a disposizione, a proprie cure e spesa, i mezzi necessari ad
eseguire la verifica. Nel caso cid non dovesse avvenire il RUP/DEC dispone che sia
provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’appaltatore.

3. La verifica di conformita & conclusa non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvi i casi, individuati dall’'allegato 11.14
del Codice.

4. |l certificato di verifica di conformita viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore,
il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma
I’Appaltatore pud iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di
conformita.

5. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformita, si procede al
pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata
dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni
dedotte in contratto.
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SEZIONE 5
CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 - CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

1. L’'appaltatore & tenuto a prestare (art.117 del Codice), una garanzia fidejussoria a titolo
di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale; si
prevede la possibilita di legge della riduzione determinata dalla dimensione aziendale e
dal possesso delle certificazioni pertinenti.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci
per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

3. La cauzione in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta,
comunque, salva la risarcibilita del maggior danno.

4. L'importo della cauzione definitiva sara precisato nella lettera di richiesta
documentazione per la stipulazione del contratto.

Alla garanzia definitiva si applicano tutte le riduzioni previste dall'articolo 106, comma
8, per la garanzia provvisoria.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata
sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per usufruire di tale beneficio I'Appaltatore dovra allegare alla garanzia fidejussoria
copia/copie del/dei certificato/i autenticato/i da un’autorita amministrativa o notaio.

5. La garanzia dovra operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare
eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite
dellimporto garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla
richiesta. A tal fine, il documento stesso dovra prevedere espressamente l|a rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operativita entro i 15 giorni
sopra indicati, oltre che essere corredata da apposita appendice con la quale il garante
dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli
impegni assunti con il Patto di Integrita, accertato dalla SA, potra essere applicata la
sanzione dell’escussione della cauzione.

6. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del CAVBN e intestate
all’Appaltatore. Tale garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da
un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La polizza potra
essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del
D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di
revisione iscritta nell’albo previsto dall’Art.161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

La garanzia dovra avere validita temporale fino all’'emissione del Certificato di Verifica
di Conformita e dovra, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione
liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da
parte della SA beneficiaria, con la quale verra attestata I'assenza oppure la definizione
di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del
contratto.

La garanzia dovra essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del
contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre
inadempienze da parte dell’Appaltatore.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della SA, senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione
innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

La SA potra avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori
somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’ Appaltatore, la SA ha diritto
di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il
completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

In caso di inadempienze dell’Appaltatore per I'inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, la SA ha diritto di
avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'Appaltatore.

La garanzia fideiussoria in questione € progressivamente svincolata a misura
dell’'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’l80% dell'iniziale importo
garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico senza necessita di
benestare della SA, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante,
da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante
I'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito (cauzione) deve
permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

ART. 5.2 - ASSISTENZA POST-VENDITA

1.

| prodotti/beni da fornire dovranno essere garantiti 12 (dodici) mesi o periodo
migliorativo eventualmente proposto in sede di offerta della data del verbale di verifica
di conformita e collaudo positivo.
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SEZIONE 6
NORME FINALI

ART. 6.1 - RISERVE

1. Le controversie circa I'esatta esecuzione delle prestazioni dovute dei contratti di servizi
e di fornitura continuativa o periodica di beni saranno risolte:

a. per le riserve, applicando in quanto compatibili I'art. 210, 211 e 212 e agli
artt. 34 e 7 dell'all. 11.14 del Codice dei contratti secondo le procedure
adottate dalla SA in base al proprio ordinamento interno;

b. leriserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo
a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte per gli appalti misti anche nel registro di
contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole nonché all’'atto della sottoscrizione del
certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni
circa le relative operazioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che |'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita
di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

c. Per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di
seguito descritta. Il DEC o I'appaltatore comunicano al RUP le contestazioni
insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione; il RUP
convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in
contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La
decisione del RUP & comunicata all'appaltatore, il quale ha I'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nella contabilita in occasione
della sottoscrizione del primo SAP utile.

Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con
I'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando
questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale &
comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel
termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni
nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
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L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo
verbale, che é inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’appaltatore.

2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validita, efficacia,
interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sara competente
esclusivamente il Foro di Novara.

ART. 6.2 - RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall’art. 122 comma 2, del Codice, la SA si riserva
la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all’'art. 122 -
comma 1 del Codice.

2. La SA si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad
adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e
di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

3. Si potra procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ., nei
seguenti casi:

a.

inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza
contributiva; inosservanza alle norme di legge circa I'assunzione del personale e la
retribuzione dello stesso;

inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;

inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex
art. 6.10);

subappalto non autorizzato;

nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza I'utilizzo di bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle stesse, cosi come previsto dallart. 3 comma 8 della Legge
13.08.2010 n. 136;

ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo.

il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione
della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali.

la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;

nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche
una sola delle penali previste dal presente Capitolato;

il contraente utilizzi, nell’esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando
pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri
umani;

il contraente non informi la SA di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a
possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi,
riscontrata nell’esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali
e/o subforniture;

il contraente non collabori con la SA in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o
informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani,
fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorita competenti;

se nel giorno fissato e comunicato, I'’Appaltatore non si presenta per la firma del
verbale di avvio dell’esecuzione, cosi come indicato all’art. 3.1;
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n. mancata osservanza da parte del personale dell’Appaltatore e del subappaltatore del
Codice di comportamento adottato dal CAVBN;
o. nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del Codice.

In ogni caso e fatto salvo il diritto della SA di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale,
si potra procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento
danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate
nel presente articolo.

ART. 6.3 - ESECUZIONE IN DANNO

1.

Qualora I'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto
dell'appalto con le modalita ed entro i termini previsti, la SA potra ordinare ad altro
operatore economico |'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore
stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla
SA.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la SA potra rivalersi, mediante
trattenute, sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito
cauzionale, che dovra, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

| ART. 6.4 - RECESSO

1.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 - comma 4-ter e 92 - comma 4, del

D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, la SA si riserva la facolta di recedere dal contratto, ai

sensi-dell'art. 123 del Codice.

Tale facolta € esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo

di raccomandata R.R o altro mezzo equivalente (quale la Posta Elettronica Certificata). Il

recesso non puo avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento

di detta comunicazione.

In tal caso la SA si obbliga a pagare all'Appaltatore un’indennita corrispondente a

quanto segue:

- prestazioni gia eseguite dall’Appaltatore al momento in cui viene comunicato I'atto di
recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dalla SA;

- spese sostenute dall'Appaltatore;

- valore dei materiali utili esistenti in magazzino

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra
I'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e 'ammontare netto delle prestazioni
eseguite.

ART. 6.5 - RESPONSABILITA’

1.

L'Appaltatore & responsabile nei confronti della SA dell'esatto adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto.

E’ altresi, responsabile nei confronti della SA e dei terzi dei danni di qualsiasi natura,
materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi
all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e
consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.
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3. E fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere la SA sollevata ed indenne da richieste di
risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.6 - VIGILANZA E CONTROLLI

La SA ha la facoltd di verificare in qualsiasi momento, durante I'esecuzione delle
prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:
» potra utilizzare le modalita di verifica e controllo ritenute piu adeguate rispetto alla
specificita della prestazione;
» accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
> effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della
prestazione.

ART. 6.7 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validita, efficacia, interpretazione,
esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sara competente esclusivamente il Foro
di Novara.

ART. 6.8 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non € contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti
in vigore.

ART. 6.9 - STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. 1l contratto sara stipulato in modalita elettronica in forma pubblica a cura dell'ufficiale
Rogante della SA. All'aggiudicatario sara richiesta la disponibilita della firma digitale.

2. Il contratto & immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive
espresse, ivi comprese.

3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’Appaltatore.

4. Per quanto riguarda I'l.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.10 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Le prestazioni oggetto dell’appalto e la conseguente esecuzione delle attivita
contrattuali non comportano il trattamento di dati personali.

2. Le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi
reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE
n. 2016/679 recante “disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con
riguardo ai dati personali” e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono
trattati nelllambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli
fini della gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti.

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Francesco Ardizio
f.to digitalmente
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Allegati:
Scheda tecnica delle attrezzature
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